



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

## UNIDAD CENTRALIZADAS DE COMPRAS

### ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

Licitación Pública Local, LPL 013/2019 Con concurrencia del Comité para la convocatoria de "ADQUISICIÓN DE PINTARRONES"

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el "glosario de términos y definiciones" descritos en las bases que rigen el presente proceso.





En la ciudad de Guadalajara, siendo las 11:00 hrs. del día 09 de diciembre de 2019, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en Luis J. Jiménez No. 577, Colonia 1 ° de mayo, C.P. 44970, en Guadalajara, Jalisco, UTJ edificio K rectoría; ante la presencia del Titular Mtro. Mauro Gerardo Ruelas Bentura, Titular de la Unidad Centralizada de Compras de la Universidad Tecnológica de Jalisco, que en lo sucesivo de le conocerá como el Titular; y los demás asistentes cuyo nombres y firmas aparecen al margen, se procede a desarrollar el presente acto, ello de conformidad a lo establecido en los puntos 5, de las bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes hechos:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
  - a). Bienvenida
  - b). Mecánica de la sesión
  - c). Aclaraciones de la convocante
- 3). Cierre del acto

**Punto 1. Registro de Participantes.**

Habiéndose registrados las empresas:

**Atmosfera Corporativa, S.A. de C.V.**

**Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases**

2. A El Titular hace constar que de acuerdo a la lista de asistencia, que hubo UNA (1) personas jurídicas registradas para este evento.
2. B El Titular, hace constar que hubo UNA (1) solicitudes de aclaración que se recibieron en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto 5 de las bases.





**2. C Aclaraciones por la convocante:**

Atmosfera Corporativa, S.A. de C.V.

1.- En referencia al numeral 3, quisiéramos preguntar: ¿Se harán pagos parciales por concepto de anticipo?

R.- Se hará el pago al final de la entrega y en un plazo máximo de 15 días naturales.

2.- ¿Se pueden agendar entregas parciales?

R.- Sí.

3.- ¿Se podrá solicitar una fianza de garantía de pago?

R.- Se deniega la petición.

**3. Habiendo desahogado todas las preguntas**, se da por terminada la sesión, siendo las 11:30 hrs. del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

**TITULAR DE LA UNIDAD DE  
CENTRALIZADA DE COMPRAS**

**MTRO. MAURO GERARDO RUELAS  
BENTURA  
TITULAR**

**LIC. ALEJANDRA SANTANA GONZÁLEZ  
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN  
UTJ-PLAI**

**APOYO ADMINISTRATIVO DEL  
DEPARTAMENTO DE RECURSO  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

**CRISTINA YAZMÍN LÓPEZ CHAVARÍN**

**Arturo Arias**


Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la licitación pública local LPL 013/2019 Con concurrencia del Comité para la ADQUISICION DE PINTARRONES", celebrada el día 09 de diciembre de 2019



**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA, LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 013/2019**  
**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**09 DE DICIEMBRE DE 2019**




**LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES**

| No. | NOMBRE       | FIRMA   | EMPRESA   | DOMICILIO, TELEFONO, CORREO |
|-----|--------------|---|-----------|-----------------------------|
| 1   | ARTURO ARIAS |  | ATMOSFERA | PABLO NERUDA 2631<br>PB     |
| 2   |              |   |           |                             |
| 3   |              |   |           |                             |
| 4   |              |   |           |                             |
| 5   |              |   |           |                             |
| 6   |              |   |           |                             |
| 7   |              |   |           |                             |
| 8   |              |   |           |                             |

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA, LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 013/2019  
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

09 DE DICIEMBRE DE 2019

LISTA DE ASISTENCIA COMITÉ

| No. | NOMBRE                      | COMITÉ (ÁREA O DEPENDENCIA)        | FIRMA  |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1   | Alejandro Santana Contreras | Responsable de Planeación UTJ-PLAI |   |
| 2   | Mano G. Pulus               | Recursos Materiales y S.G.         |   |
| 3   | Christina Yazmín López      | Recursos Materiales y S.G.         |  |
| 4   |                             |                                    |  |
| 5   |                             |                                    |  |